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Leistung Kurztext Menge ME EP GP

Böschung abtragen 1,80 m³ 50,00 €              90,00 €              
Böschungssicherung mit Flussmatratzen 2,60 m² 90,00 €              234,00 €            

Gesamt (pro lfdm) 324,00 €            

Uferwand abbrechen und entsorgen 1,80 m 360,00 €            648,00 €            
Uferwand herstellen (mit Mikropfahlgründung) 1,80 m 2.100,00 €         3.780,00 €         
Wasserhaltung/-umleitung 1 m 250,00 €            250,00 €            
Geländer 1 m 350,00 €            350,00 €            

Gesamt (pro lfdm) 5.028,00 €         

Uferwand abbrechen 1,80 m 360,00 €            648,00 €            
Gabionenwand herstellen 1,80 m 750,00 €            1.350,00 €         
Wasserhaltung/-umleitung 1,00 m 250,00 €            250,00 €            
Geländer 1,00 m 350,00 €            350,00 €            

Gesamt (pro lfdm) 2.598,00 €         

Wand vorbereiten und Anker einsetzen 1,00 m 300,00 €            300,00 €            
Betonaufhöhung 40 cm 1,00 m 620,00 €            620,00 €            

Gesamt (pro lfdm) 920,00 €            

Oberboden abtragen, zwischenlagern, wiedereinbauen 1,00 m² 20,00 €              20,00 €              
Boden (unbelastet) abtragen und entsorgen 1,00 m³ 25,00 €              25,00 €              

Gasleitungen o. große Abwasserleitungen 1,00 m 500,00 €            500,00 €            
Abwasserleitungen (Freispiegel) 1,00 m 200,00 €            200,00 €            
Trinkwasserleitungen 1,00 m 150,00 €            150,00 €            
Leitungen Stromversorgung, Mittel-/ Hochspannung 1,00 m 100,00 €            100,00 €            

Abbruch Stahlbeton Vorgängerbrücke 1,00 m³ 150,00 €            150,00 €            
Entsorgung Abbruchmaterial 1,00 m³ 50,00 €              50,00 €              
Neubau befahrbare Brücke (Preis nach Brückenfläche) 1,00 m² 4.500,00 €         4.500,00 €         
Neubau Fußgängerbrücke (Preis nach Brückenfläche) 1,00 m² 3.800,00 €         3.800,00 €         

BKI-Index, Quartal 3/2012 95,2
BKI-Index, Quartal 2/2022 147,2
Faktor 1,55 41.200,00 €       63.704,20 €       

Gesamt (pro Durchlass) 63.704,20 €       

BKI-Index, Quartal 1/2017 104,0
BKI-Index, Quartal 2/2022 147,2
Faktor 1,42 90,10 €              127,53 €            

Gesamt (pro m³ Damm) 127,53 €            

Baustelleneinrichtung (BE; bei HRB bereits enthalten) 10 %
Kleinleistungen (KL; bei HRB bereits enthalten) 15 %

Aufhöhung 40 cm;
tragsichere Bestandswand

Vorplanung HRB Sportplatz,
Stand 01/2017:
Dammvolumen: 855 m³
Baukosten: 77.000 € (netto)
 Einheitspreis pro m³: 90,1 €

Ersatzneubau Brücke

Neubau Hochwasserrückhaltebecken (kleine/ sehr kleine Stauanlagen nach DWA-M 522)

Kostenprognose - Ermittlung von Einheitspreisen (netto)
Herleitung aus aktuellen Baupreisen vergleichbarer Projekte
bzw. aus Kostenschätzung der Vorplanung HRB Sportplatz 01/2017

Rückversatz Böschung

Rückversatz Uferwand, Neubau als Stahlbetonwand

Rückversatz Uferwand, Neubau als Gabionenwand

Aufhöhung Uferwand

Gerinnetiefe 1,8 m;
Böschung Ist/Neu 1:1;
Versatz um 1,0 m

Gerinnetiefe 1,8 m;
Versatz um 1,0 m

Gerinnetiefe 1,8 m;
Versatz um 1,0 m

Weiteres

Geländeprofilierung
Abtrag von Gelände
(unbelasteter Boden)

Neubau Rahmendurchlass in Straßendamm
Ausbau Altlauf Weißer Schöps,
Rahmendurchlass K8413, Stand 07/2012:
1 Durchlass 1800/1200 mm, L = 10,5 m
inkl. Wiederherstellung Straße
 Baukosten: 41.200 € (netto) o. BE/KL

Umverlegung Medienleitungen
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5 % der zu erwartenden Netto-Gesamtbaukosten (GBK) werden mit einem Reinvestitionsintervall von 30 Jahren angesetzt.

M 5.1: HRB Sportplatz
Nutzung- Anteil an Nominalwert

dauer GBK IKR0 10 a 20 a 30 a 40 a 50 a 60 a 70 a 80 a 90 a 100 a
30 Jahre 5% 12.110 € 1 1 1

Gesamt Nominalwert 12.110 € 0 € 0 € 12.110 € 0 € 0 € 12.110 € 0 € 0 € 12.110 € 0 €
Akkumulationsfaktor AFAKE(r,n) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Reinvestitionskosten IKRn 0 € 0 € 12.110 € 0 € 0 € 12.110 € 0 € 0 € 12.110 € 0 €
Diskontierungsfaktor DFAKE(i,n) 0,845 0,714 0,603 0,510 0,430 0,364 0,307 0,260 0,219 0,185
Reinvestitionskostenbarwert IKRnBW0 0 € 0 € 7.304 € 0 € 0 € 4.405 € 0 € 0 € 2.656 € 0 €
Gesamtbarwert 100 Jahre, ohne Wertzuwachs IKRBW0 14.364 €

M 5.2: HRB Färbegraben
Nutzung- Anteil an Nominalwert

dauer GBK IKR0 10 a 20 a 30 a 40 a 50 a 60 a 70 a 80 a 90 a 100 a
30 Jahre 5% 18.927 € 1 1 1

Gesamt Nominalwert 18.927 € 0 € 0 € 18.927 € 0 € 0 € 18.927 € 0 € 0 € 18.927 € 0 €
Akkumulationsfaktor AFAKE(r,n) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Reinvestitionskosten IKRn 0 € 0 € 18.927 € 0 € 0 € 18.927 € 0 € 0 € 18.927 € 0 €
Diskontierungsfaktor DFAKE(i,n) 0,845 0,714 0,603 0,510 0,430 0,364 0,307 0,260 0,219 0,185
Reinvestitionskostenbarwert IKRnBW0 0 € 0 € 11.414 € 0 € 0 € 6.884 € 0 € 0 € 4.151 € 0 €
Gesamtbarwert 100 Jahre, ohne Wertzuwachs IKRBW0 22.450 €

M 5.3: HRB An den Wefateichen
Nutzung- Anteil an Nominalwert

dauer GBK IKR0 10 a 20 a 30 a 40 a 50 a 60 a 70 a 80 a 90 a 100 a
30 Jahre 5% 14.688 € 1 1 1

Gesamt Nominalwert 14.688 € 0 € 0 € 14.688 € 0 € 0 € 14.688 € 0 € 0 € 14.688 € 0 €
Akkumulationsfaktor AFAKE(r,n) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Reinvestitionskosten IKRn 0 € 0 € 14.688 € 0 € 0 € 14.688 € 0 € 0 € 14.688 € 0 €
Diskontierungsfaktor DFAKE(i,n) 0,845 0,714 0,603 0,510 0,430 0,364 0,307 0,260 0,219 0,185
Reinvestitionskostenbarwert IKRnBW0 0 € 0 € 8.858 € 0 € 0 € 5.342 € 0 € 0 € 3.222 € 0 €
Gesamtbarwert 100 Jahre, ohne Wertzuwachs IKRBW0 17.422 €

M 5.4: HRB Am Hang
Nutzung- Anteil an Nominalwert

dauer GBK IKR0 10 a 20 a 30 a 40 a 50 a 60 a 70 a 80 a 90 a 100 a
30 Jahre 5% 16.836 € 1 1 1

Gesamt Nominalwert 16.836 € 0 € 0 € 16.836 € 0 € 0 € 16.836 € 0 € 0 € 16.836 € 0 €
Akkumulationsfaktor AFAKE(r,n) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Reinvestitionskosten IKRn 0 € 0 € 16.836 € 0 € 0 € 16.836 € 0 € 0 € 16.836 € 0 €
Diskontierungsfaktor DFAKE(i,n) 0,845 0,714 0,603 0,510 0,430 0,364 0,307 0,260 0,219 0,185
Reinvestitionskostenbarwert IKRnBW0 0 € 0 € 10.153 € 0 € 0 € 6.123 € 0 € 0 € 3.693 € 0 €
Gesamtbarwert 100 Jahre, ohne Wertzuwachs IKRBW0 19.969 €

Ermittlung der Reinvestitionskosten als Barwerte

Reinvestition nach n Jahren

= (1+r)n

Reinvestition nach n Jahren

= (1+r)n

= AFAKE * IKR0

= AFAKE * IKR0

= 1/(1+i)n

= DFAKE(i,n) * IKRn

Reinvestition nach n Jahren

= (1+r)n

= AFAKE * IKR0

= 1/(1+i)n

= DFAKE(i,n) * IKRn

= (1+r)n

Reinvestition nach n Jahren

= 1/(1+i)n

= DFAKE(i,n) * IKRn

= AFAKE * IKR0

= 1/(1+i)n

= DFAKE(i,n) * IKRn
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Leistung Kurztext Menge ME EP GP

Neubau HRB nach Dammvolumen 924,00 m³ 127,53 €            117.834,17 €     
zusätzliche Baukosten: Geländeabtrag links

Oberboden abtragen, zwischenlagern, wiedereinbauen 2.500,00 m² 20,00 €              50.000,00 €       
Boden (unbelastet) abtragen und entsorgen 1.500,00 m³ 25,00 €              37.500,00 €       

zusätzliche Baukosten: Umverlegung Medienleitungen
Trinkwasserleitungen 100,00 m 150,00 €            15.000,00 €       

Baustelleneinrichtung und Kleinleistungen (außer für HRB) 25,00 % 87.500,00 €       21.875,00 €       
Baukosten (netto) 242.209,17 €     

zusätzliche Herstellungskosten
Grunderwerb 5,00 % 242.209,17 €     12.110,46 €       

Planung, Vermessung, Erkundungen, A/E-Maßnahmen 25,00 % 242.209,17 €     60.552,29 €       
Unvorhergesehenes 10,00 % 242.209,17 €     24.220,92 €       

Investionskosten (inkl. Baukosten, netto) 339.092,83 €     

Neubau HRB nach Dammvolumen 1.155,00 m³ 127,53 €            147.292,71 €     
zusätzliche Baukosten: Umbau Brücke Pappelweg

Abbruch Stahlbeton Vorgängerbrücke 25,00 m³ 150,00 €            3.750,00 €         
Entsorgung Abbruchmaterial 25,00 m³ 50,00 €              1.250,00 €         

Neubau befahrbare Brücke (Preis nach Brückenfläche) 20,00 m² 4.500,00 €         90.000,00 €       
zusätzliche Baukosten: Umverlegung Medienleitungen

Gasleitungen 150,00 m 500,00 €            75.000,00 €       
Leitungen Stromversorgung, Mittel-/ Hochspannung 150,00 m 100,00 €            15.000,00 €       

Baustelleneinrichtung und Kleinleistungen (außer für HRB) 25,00 % 185.000,00 €     46.250,00 €       
Baukosten (netto) 378.542,71 €     

zusätzliche Herstellungskosten
Grunderwerb 5,00 % 378.542,71 €     18.927,14 €       

Planung, Vermessung, Erkundungen, A/E-Maßnahmen 25,00 % 378.542,71 €     94.635,68 €       
Unvorhergesehenes 10,00 % 378.542,71 €     37.854,27 €       

Investionskosten (inkl. Baukosten, netto) 529.959,79 €     

Neubau HRB nach Dammvolumen 2.230,00 m³ 127,53 €            284.383,32 €     
zusätzliche Baukosten: kleinere Geländeprofilierungen

Oberboden abtragen, zwischenlagern, wiedereinbauen 250,00 m² 20,00 €              5.000,00 €         
Boden (unbelastet) abtragen und entsorgen 100,00 m³ 25,00 €              2.500,00 €         

Baustelleneinrichtung und Kleinleistungen (außer für HRB) 25,00 % 7.500,00 €         1.875,00 €         
Baukosten (ohne Sanierung Teichumwallung, netto) 293.758,32 €     

zusätzliche Herstellungskosten
Grunderwerb 5,00 % 293.758,32 €     14.687,92 €       

Planung, Vermessung, Erkundungen, A/E-Maßnahmen 25,00 % 293.758,32 €     73.439,58 €       
Unvorhergesehenes 10,00 % 293.758,32 €     29.375,83 €       

Investionskosten (inkl. Baukosten, netto) 411.261,65 €     

Neubau HRB nach Dammvolumen 2.611,00 m³ 127,53 €            332.970,79 €     
zusätzliche Baukosten: kleinere Geländeprofilierungen

Oberboden abtragen, zwischenlagern, wiedereinbauen 100,00 m² 20,00 €              2.000,00 €         
Boden (unbelastet) abtragen und entsorgen 40,00 m³ 25,00 €              1.000,00 €         

Baustelleneinrichtung und Kleinleistungen (außer für HRB) 25,00 % 3.000,00 €         750,00 €            
Baukosten (netto) 336.720,79 €     

zusätzliche Herstellungskosten
Grunderwerb 5,00 % 336.720,79 €     16.836,04 €       

Planung, Vermessung, Erkundungen, A/E-Maßnahmen 25,00 % 336.720,79 €     84.180,20 €       
Unvorhergesehenes 10,00 % 336.720,79 €     33.672,08 €       

Investionskosten (inkl. Baukosten, netto) 471.409,10 €     

Kostenprognose - Ermittlung der Bau- und Investitionskosten (netto)
Herleitung aus den Einheitspreisen und grober Mengenermittlung

(Einsparpotenzial bei Verwendbarkeit des 
Abtragsmaterials für den Damm; andererseits 
besteht die Gefahr einer Belastung des 
Bodens)

M 5.1: HRB Sportplatz

M 5.2: HRB Färbegraben

M 5.4: HRB Am Hang

M 5.3: HRB An den Wefateichen

(bekannt: Leitungs-/Anlagenbestand Enso, 
Gasleitung enlang Pappelweg)

(Annahme: Sanierung der Teichumwallung im 
selben Zuge mit Finanzierung außerhalb des 
HWRMP!)
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Leistung Kurztext Menge ME EP GP

Kostenprognose - Ermittlung der Bau- und Investitionskosten (netto)
Herleitung aus den Einheitspreisen und grober Mengenermittlung

2 x Rahmendurchlass 2000/1000 mm inkl. Straßenbau 2,00 St. 63.704,20 €       127.408,40 €     
Profilierung, Freimachung entlang Umfluttrasse

Oberboden abtragen, zwischenlagern, wiedereinbauen 775,00 m² 20,00 €              15.500,00 €       
Boden (unbelastet) abtragen und entsorgen 310,00 m³ 25,00 €              7.750,00 €         

Baustelleneinrichtung und Kleinleistungen 25,00 % 150.658,40 €     37.664,60 €       
Baukosten (netto) 188.323,00 €     

zusätzliche Herstellungskosten
Grunderwerb 5,00 % 188.323,00 €     9.416,15 €         

Planung, Vermessung, Erkundungen, A/E-Maßnahmen 25,00 % 188.323,00 €     47.080,75 €       
Unvorhergesehenes 10,00 % 188.323,00 €     18.832,30 €       

Investionskosten (inkl. Baukosten, netto) 263.652,21 €     

Rückversatz Uferwand 310,00 m 5.028,00 €         1.558.680,00 €  
Rückversatz Böschung 345,00 m 324,00 €            111.780,00 €     
zusätzliche Baukosten: Umverlegung Medienleitungen

Abwasserleitung (Freispiegel) 310,00 m 200,00 €            62.000,00 €       
Gasleitungen 120,00 m 500,00 €            60.000,00 €       

Leitungen Stromversorgung, Mittel-/ Hochspannung 120,00 m 100,00 €            12.000,00 €       
Trinkwasserleitungen 30,00 m 150,00 €            4.500,00 €         

zusätzliche Baukosten: Umbau Brücken
Abbruch Stahlbeton von 9 befahrbaren Brücken 97,20 m³ 150,00 €            14.580,00 €       

Entsorgung Abbruchmaterial von 9 befahrbaren Brücken 97,20 m³ 50,00 €              4.860,00 €         
Neubau von 9 befahrbaren Brücken (á 15 m² Br.-fläche) 135,00 m² 4.500,00 €         607.500,00 €     

Abbruch Stahlbeton von 2 Fußgängerbrücken 14,40 m³ 150,00 €            2.160,00 €         
Entsorgung Abbruchmaterial von 2 Fußgängerbrücken 14,40 m³ 50,00 €              720,00 €            
Neubau von 2 Fußgängerbrücken (á 10 m² Br.-fläche) 20,00 m² 3.800,00 €         76.000,00 €       

Baustelleneinrichtung und Kleinleistungen 25,00 % 2.514.780,00 €  628.695,00 €     
Baukosten (netto) 3.143.475,00 €  

zusätzliche Herstellungskosten
Grunderwerb 5,00 % 3.143.475,00 €  157.173,75 €     

Planung, Vermessung, Erkundungen, A/E-Maßnahmen 25,00 % 3.143.475,00 €  785.868,75 €     
Unvorhergesehenes 10,00 % 3.143.475,00 €  314.347,50 €     

Investionskosten (inkl. Baukosten, netto) 4.400.865,00 €  

Rückversatz Uferwand 310,00 m 2.598,00 €         805.380,00 €     
Rückversatz Böschung 345,00 m 324,00 €            111.780,00 €     
zusätzliche Baukosten: Umverlegung Medienleitungen

Abwasserleitung (Freispiegel) 310,00 m 200,00 €            62.000,00 €       
Gasleitungen 120,00 m 500,00 €            60.000,00 €       

Leitungen Stromversorgung, Mittel-/ Hochspannung 120,00 m 100,00 €            12.000,00 €       
Trinkwasserleitungen 30,00 m 150,00 €            4.500,00 €         

zusätzliche Baukosten: Umbau Brücken
Abbruch Stahlbeton von 9 befahrbaren Brücken 97,20 m³ 150,00 €            14.580,00 €       

Entsorgung Abbruchmaterial von 9 befahrbaren Brücken 97,20 m³ 50,00 €              4.860,00 €         
Neubau von 9 befahrbaren Brücken (á 15 m² Br.-fläche) 135,00 m² 4.500,00 €         607.500,00 €     

Abbruch Stahlbeton von 2 Fußgängerbrücken 14,40 m³ 150,00 €            2.160,00 €         
Entsorgung Abbruchmaterial von 2 Fußgängerbrücken 14,40 m³ 50,00 €              720,00 €            
Neubau von 2 Fußgängerbrücken (á 10 m² Br.-fläche) 20,00 m² 3.800,00 €         76.000,00 €       

Baustelleneinrichtung und Kleinleistungen 25,00 % 1.761.480,00 €  440.370,00 €     
Baukosten (netto) 2.201.850,00 €  

zusätzliche Herstellungskosten
Grunderwerb 5,00 % 2.201.850,00 €  110.092,50 €     

Planung, Vermessung, Erkundungen, A/E-Maßnahmen 25,00 % 2.201.850,00 €  550.462,50 €     
Unvorhergesehenes 10,00 % 2.201.850,00 €  220.185,00 €     

Investionskosten (inkl. Baukosten, netto) 3.082.590,00 €  

Abbruch Stahlbeton linksseitig 3,60 m³ 150,00 €            540,00 €            
Entsorgung Abbruchmaterial linksseitig 3,60 m³ 50,00 €              180,00 €            
Neubau von 1 Fußgängerbrücke (10 m² Br.-fläche) 10,00 m² 3.800,00 €         38.000,00 €       
Baustelleneinrichtung und Kleinleistungen 25,00 % 38.720,00 €       9.680,00 €         

Baukosten (netto) 48.400,00 €       
zusätzliche Herstellungskosten

Grunderwerb 5,00 % 48.400,00 €       2.420,00 €         
Planung, Vermessung, Erkundungen, A/E-Maßnahmen 25,00 % 48.400,00 €       12.100,00 €       

Unvorhergesehenes 10,00 % 48.400,00 €       4.840,00 €         
Investionskosten (inkl. Baukosten, netto) 67.760,00 €       

(hier: Ansatz einer umsetzbar erscheinenden, 
hydrodynamisch-numerisch modellierten 
Variante mit relativ hohem Anteil an 
Uferwänden; weitgehender Erhalt privater 
Uferwände am linken Ufer; bekannt: SW-
Leitung entlang Dorfstraße, Gas- und Strom-
Anschlussleitungen sowie zwei querende 
Trinkwasserleitungen)

M 7a: Gewässerausbau durch Verbreiterung des Gerinnes von km 3+820 bis 4+170 (Lösung mit Uferwänden aus Stahlbeton)

M 6: Umflut auf dem linken Ufer
(zusätzlich nötig: Freihaltung des 4 m breiten 
Streifens der Umflutachsen)

M 7b: Gewässerausbau durch Verbreiterung des Gerinnes von km 3+820 bis 4+170 (Lösung mit Gabionenwänden)
(hier: Ansatz einer umsetzbar erscheinenden, 
hydrodynamisch-numerisch modellierten 
Variante mit relativ hohem Anteil an 
Uferwänden; weitgehender Erhalt privater 
Uferwände am linken Ufer; bekannt: SW-
Leitung entlang Dorfstraße, Gas- und Strom-
Anschlussleitungen sowie zwei querende 
Trinkwasserleitungen)

M 8: Umbau der Brücke Nr. 34 bei km 4+469
(Annahme, dass das rechte Widerlager 
unverändert erhalten bleibt)



Gemeinde
Leutersdorf

Hochwasserrisikomanagementplan
inklusive Starkregenrisikomanagement

für das Spitzkunnersdorfer Wasser als Pilotprojekt

Wirtschaftlichkeits-
untersuchung

Planungsgesellschaft Scholz + Lewis mbH
\\tsclient\G\FB_Wasserbau\Projekte\11280_HWRMP_Spitzkunnersdorf\Wirtschaftlichkeit\11280 Kostenprognose.xlsx Seite 5 von 5

Leistung Kurztext Menge ME EP GP

Kostenprognose - Ermittlung der Bau- und Investitionskosten (netto)
Herleitung aus den Einheitspreisen und grober Mengenermittlung

Aufhöhung Uferwand 390,00 m 920,00 €            358.800,00 €     
Aufhöhung Ufer durch Verwallung (max. 80 cm), L = 25 m 27,00 m³ 127,53 €            3.443,21 €         
zusätzliche Baukosten: Umverlegung Medienleitungen

Gasleitungen 30,00 m 500,00 €            15.000,00 €       
Leitungen Stromversorgung, Mittel-/ Hochspannung 60,00 m 100,00 €            6.000,00 €         

Trinkwasserleitungen 15,00 m 150,00 €            2.250,00 €         
zusätzliche Baukosten: Umbau Brücke Weberstraße

Abbruch Stahlbeton einer befahrbaren Brücke 46,00 m³ 150,00 €            6.900,00 €         
Entsorgung Abbruchmaterial einer befahrbaren Brücke 46,00 m³ 50,00 €              2.300,00 €         

Neubau einer befahrbaren Brücke (30 m² Br.-fläche) 30,00 m² 4.500,00 €         135.000,00 €     
Rückstausicherung durch Verwallung (max. 30 cm), L = 17 m 20,00 m³ 127,53 €            2.550,52 €         
Baustelleneinrichtung und Kleinleistungen 25,00 % 532.243,73 €     133.060,93 €     

Baukosten (netto) 665.304,66 €     
zusätzliche Herstellungskosten

Grunderwerb 5,00 % 665.304,66 €     33.265,23 €       
Planung, Vermessung, Erkundungen, A/E-Maßnahmen 25,00 % 665.304,66 €     166.326,17 €     

Unvorhergesehenes 10,00 % 665.304,66 €     66.530,47 €       
Investionskosten (inkl. Baukosten, netto) 931.426,53 €     

Aufhöhung Uferwand 12,00 m 920,00 €            11.040,00 €       
Baustelleneinrichtung und Kleinleistungen 25,00 % 11.040,00 €       2.760,00 €         

Baukosten (netto) 13.800,00 €       
zusätzliche Herstellungskosten

Grunderwerb 5,00 % 13.800,00 €       690,00 €            
Planung, Vermessung, Erkundungen, A/E-Maßnahmen 25,00 % 13.800,00 €       3.450,00 €         

Unvorhergesehenes 10,00 % 13.800,00 €       1.380,00 €         
Investionskosten (inkl. Baukosten, netto) 19.320,00 €       

M 9: Verhinderung von Ausuferungen bis HQ20 von km 4+390 bis 4+160, Umbau der Brücke Weberstraße, Rückstausicherung am Wefagraben
(hier: Ansatz einer durchgehenden Aufhöhung 
vorhandener Wände von 40 cm; 
Bestandswände sind standsicher und bleiben 
erhalten; Sicherung der Brücken gegen 
Überströmung bis HQ20; Neubau Verwallung 
und Rückstausicherung preislich wie Neubau 
HRB; bekannt: Gas- und Strom-
Anschlussleitungen sowie zwei querende 
Trinkwasserleitungen)
Umbau Brücke Weberstraße alternativ evtl. 
auch als kostengünstigerer Rahmendurchlass 
möglich

M 10: Verhinderung von Abströmungen am Gewässerknick vor der Brücke Nr. 37 bei km 4+734 bis HQ20
(hier: Ansatz einer Aufhöhung vorhandener 
Wände von 40 cm unter Einbeziehung des 
Brückeneinlaufs)
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